

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒  
ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดแห่ อำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามแบบของทางเทศบาลตำบลกุดแห่ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ สายจากบ้านนางอุไร ใจกล้า ถึง สี่แยกบ้านนายบุญมา ทิมจันทิก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๒ สายจากบ้านนายพล ไกยสิทธิ์ ถึง บ้านนางบุญภา แสวงศรี ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔.....

๕.๒ ปร. ๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายธนุฤทธิ์	วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒) นายนคร	แก้วหาญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓) นางอรุณี	เจริญตา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตแท้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ



(นางปิยะนาถ บางทราย)  
เจ้าหน้าที่  
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางพิชญ์ไพฑูริย์

---

---




(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
๑๑ / เม.ย. / ๖๒

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ

---

---




(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)  
ปลัดเทศบาลตำบลกุตแท้  
๑๑ / เม.ย. / ๖๒

ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ

  
(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)  
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลกุศุดแห่  
๑๑ / ๒๕๖๓ / ๑๖

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุด้แห่ กงซ่าง

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ต.กุด้แห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๓๐๔,๐๔๗	๑.๓๖๒๔	๔๑๔,๒๓๔	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
				๔๑๔,๒๓๔	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			๔๑๔,๒๓๔	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๔๑๔,๒๓๔	
สรุป	ใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท			(-สี่แสนบาทบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ..... ประธานฯ

(นายธนฤทธิ วรโยธา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุภาพร กนุงวงศ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๒๒๒ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	๐	-	๐	-	-	
๒	งานดินซุด	๘๐	ลิป.ม.	๐	-	๒๑.๖๗	๑,๗๓๓.๖๐	๑,๗๓๓.๖	
๓	งานดินถม	๐	ลิป.ม.	๘๐.๕๗	-	๐	-	-	
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๕.๕๕	ลิป.ม.	๕๖๔	๓,๑๓๐	๐	-	๓,๑๓๐	
๕	งาน คอนกรีตหยาบ	๕.๕๕	ลิป.ม.	๐	-	๔๓๖	๒,๔๒๐	๒,๔๒๐	
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๕	ถุง	๑๒๓	๔,๓๐๕	๐	-	๔,๓๐๕	
๗	ทรายหยาบ	๓	ลิป.ม.	๕๖๔	๑,๖๙๒	๐	-	๑,๖๙๒	
๘	หินผสมคอนกรีต	๕.๘๗	ลิป.ม.	๖๕๖	๓,๘๕๑	๐	-	๓,๘๕๑	
๙	งาน คอนกรีตโครงสร้าง	๔๒.๑๘	ลิป.ม.	๐	-	๔๓๖	๑๘,๓๘๐	๑๘,๓๘๐	
๑๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๘๘	ถุง	๑๒๑	๓๔,๘๔๘	๐	-	๓๔,๘๔๘	
๑๑	ทรายหยาบ	๒๔	ลิป.ม.	๕๖๔	๑๓,๓๒๒	๐	-	๑๓,๓๒๒	
๑๒	หินผสมคอนกรีต	๔๖	ลิป.ม.	๖๕๖	๓๐,๑๗๖	๐	-	๓๐,๑๗๖	
๑๓	เหล็ก-RB Ø ๙ มม.	๔๖๐	เส้น	๑๐๕	๔๘,๓๐๐	๑๔	๖,๔๔๐	๕๔,๗๔๐	
๑๔	เหล็กฉากขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.	๑๘๕	เส้น	๒๖๐	๔๘,๑๐๐	๑๒๓.๒๕	๒๒,๘๐๑	๗๐,๙๐๑	
๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๒๐	กก.	๔๐	๔,๘๐๐	๐	-	๔,๘๐๐	
๑๖	ตะปู	๕๐	กก.	๔๐.๐๐	๒,๐๐๐	๐	-	๒,๐๐๐	
๑๗	งานไม้แบบ(ใช้ ๓ ครั้ง)	๗๔	ลิป.ฟ.	๕๕๐	๔๐,๗๐๐	๑๓๓	๙,๘๔๒	๕๐,๕๔๒	
๑๘	ท่อ พีวีซี Ø ๑/๑/๔นิ้ว	๕๖	ท่อน	๑๒๘.๕๑	๗,๑๙๗	๐	-	๗,๑๙๗	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๐๔,๐๔๗	