

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑
ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนางวิไล วรโยธา ถึงนางสมาน สามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๐๕๐ และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบทางราชการเลขที่ ท ๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔.....


๕.๒ ปร. ๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ | กรรมการ |
| ๓) นางสุภาพร กนวงศ์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุด้แห่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุด้แห่ หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ




(นางปิยะนาถ บางทราย)

เจ้าหน้าที่

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่



๒๓ / ๐๔๖๒ / ๒๓




(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๓ / ๐๔๖๒ / ๒๓

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล



๒๓ / ๐๔๖๒ / ๒๓



(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุด้แห่

๒๓ / ๐๔๖๒ / ๒๓

ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ

.....
.....



(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

๒๓ / ๑๑ / ๖๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง


ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางวิสัย วรโยธา - นางสมาน สามารถ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๑ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|--------------------|----------------------|
| | | | | | หมายเหตุ |
| ๑ | ประเภทงาน ทาง | ๓๐๑,๑๑๓ | ๑.๓๖๒๔ | ๔๑๐,๒๓๖ | factor f |
| | | | | | เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | เงินประกันผลงาน ๐ % |
| | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ๔๑๐,๒๓๖ | |
| | รวมเงินค่าก่อสร้าง | | | ๔๑๐,๒๓๖ | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | ๔๑๐,๒๓๖ | |
| สรุป | ใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท | | | (-สี่แสนบาทถ้วน -) | |


 ลงชื่อ..... ประธานฯ

(นายธนฤทธิ วรโยธา)


 ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุภาพร กนุงค์)


 ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแห่ กongsang

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางวิสัย วรโยธา - นางสมาน สามารถ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตารางเมตร

ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบทางราชการ ท๑-๐๑

ประมาณการเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงินค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน /หน่วย | รวมเงินค่าแรง | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|--------|-------|------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|----------|
| ๑ | งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม | - | ตร.ม. | ๓ | - | ๐ | - | - | |
| ๒ | งานรองพื้นทางลูกรัง | ๐ | ลบ.ม. | ๑๔๕.๕๔ | - | ๐ | - | - | |
| ๓ | งานไหลทางลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. | ๓๓.๒๐ | ลบ.ม. | ๑๔๕.๕๔ | ๔,๘๓๒ | ๐ | - | ๔,๘๓๒ | |
| ๔ | ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม. | ๓๓.๒๐ | ลบ.ม. | ๕๖๔.๐๐ | ๑๘,๗๒๕ | ๐ | - | ๑๘,๗๒๕ | |
| ๕ | งานท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๒๐ ม. | ๐ | ท่อน | ๑๕๐ | - | ๑๐๐ | - | - | |
| ๖ | งานผิวทางแบบ คสล.(๒๕๐ KSC) | ๙๙.๖๐ | ลบ.ม. | ๐ | - | ๔๓๖ | ๔๓,๔๒๖ | ๔๓,๔๒๖ | |
| ๗ | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๖๘๒ | ถุง | ๑๒๑.๐๐ | ๘๒,๕๒๒ | ๐ | - | ๘๒,๕๒๒ | |
| ๘ | ทรายหยาบ | ๕๖ | ลบ.ม. | ๕๖๔.๐๐ | ๓๑,๕๘๔ | ๐ | - | ๓๑,๕๘๔ | ยโส |
| ๙ | กรวดผสมคอนกรีต | ๑๐๙.๐๐ | ลบ.ม. | ๖๕๖ | ๗๑,๕๐๔ | ๐ | - | ๗๑,๕๐๔ | มุก |
| ๑๐ | เหล็ก-RB Ø ๑๙ มม. | ๒.๐๐ | เส้น | ๔๙๖.๐๐ | ๙๙๒ | ๑๔๘ | ๒๙๖ | ๑,๒๘๘ | |
| ๑๑ | เหล็ก-RB Ø ๑๕ มม. | ๑๒.๐๐ | เส้น | ๓๑๕.๐๐ | ๓,๗๘๐ | ๓๙.๐๑ | ๔๖๘ | ๔,๒๔๘ | |
| ๑๒ | เหล็ก-DB Ø ๑๖ มม. | ๑๗.๐๐ | เส้น | ๒๙๖.๐๐ | ๕,๐๓๒ | ๔๔.๓๕ | ๗๕๔ | ๕,๗๘๖ | |
| ๑๓ | ตะแกรงเหล็ก w.m. Ø ๔ มม. # ๐.๑๐x๐.๓๐ ม | ๖๖๔.๐ | ตร.ม. | ๓๐ | ๑๙,๙๒๐ | ๕ | ๓,๓๒๐ | ๒๓,๒๔๐ | |
| ๑๔ | ยางแอสฟัลท์ | ๓๐๐ | เมตร | ๑๒.๗๔ | ๓,๘๒๒ | ๑๔.๔๗ | ๔,๓๔๑ | ๘,๑๖๓ | |
| ๑๕ | งานไม้แบบ(ใช้ ๔ ครั้ง) | ๑๒.๐๐ | ลบ.ฟ. | ๓๕๐ | ๔,๒๐๐ | ๑๓๓ | ๑,๕๙๖ | ๕,๗๙๖ | |
| รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | | ๓๐๑,๑๑๓ | |